

Przedmiar robót

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ LOKALU MIESZKALNEGO NA PARAFIALNY KLUB SENIORA ETAP I

Narzuty: VAT

23,00%

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 PODŁOGI							
1.1 Cyklinowanie i lakierowanie podłóg							
1.1.1. KORYTARZ			11,79	=			11,790000
1.1.2 KOMUNIKACJA			4,09	=			4,090000
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.4. HOL/SZATNIA			7,31	=			7,310000
1.1.5. SOCJALNE			8,9	=			8,900000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC				=			0,000000
1.1.7. SALA KLUBOWA			43,16	=			43,160000
1.1.8. SALA KLUBOWA			44,81	=			44,810000
1.1.9. SALA KLUBOWA			21,24	=			21,240000
1.1.10. SALA KLUBOWA			27,85	=			27,850000
1.1.11. BIURO			15,54	=			15,540000
							184,690
							184,690 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.2 Wymiana listew							
1.1.1. KORYTARZ			7,69*2+1,54*2	=			18,460000
1.1.2 KOMUNIKACJA			1,96*2+1,62*2	=			7,160000
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.4. HOL/SZATNIA			2,97*2+2,47*2	=			10,880000
1.1.5. SOCJALNE			3,06*2+2,93*2	=			11,980000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC				=			0,000000
1.1.7. SALA KLUBOWA			7,36*2+5,87*2	=			26,460000
1.1.8. SALA KLUBOWA			6,17*2+7,32*2	=			26,980000
1.1.9. SALA KLUBOWA			7,12*2+3,03*2	=			20,300000
1.1.10. SALA KLUBOWA			7,74*2+3,62*2	=			22,720000
1.1.11. BIURO			2,10*2+7,73*2	=			19,660000
							164,600
							164,600 mb
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.3 Usunięcie starej podłogi							
1.1.3 TOALETA			1,77	=			1,770000
1.1.3A TOALETA			3,13	=			3,130000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC			2,99	=			2,990000
1.1.7. SALA KLUBOWA			(3,29+2,50)*1,64	=			9,495600
							17,386
							17,386 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.4 Uzupełnienie podłogi drewnianej na legarach							
1.1.7. SALA KLUBOWA			(3,29+2,50)*1,64	=			9,495600
				=			0,000000
							9,496
							9,496 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.5 Ułożenie płytek na podłodze							
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC			2,99	=			2,990000
							2,990
							2,990 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			

Opis pozycji podstawy nakładów wyczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.6 Podłoga z płyt OSB wodoodpornych na legarach							
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC			2,99	=			2,990000
							3
							3 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.7 Cokoły z płytek							
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC			2,93*2+1,02*2	=			7,900000
							7,900
							7,900 mb
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
1.8 Hydroizolacja ppodłóg z OSB							
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC			2,99	=			2,990000
							2,990
							2,990 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem PODŁOGI							
2 ściany							
2.1 Zatarcie siatki elewacyjnej wraz z zatarciem kleju na gładko							
1.1.1. KORYTARZ			(7,69*2+1,54*2)*2,76	=			50,949600
1.1.2 KOMUNIKACJA			(1,96*2+1,62*2)*2,89	=			20,692400
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.4. HOL/SZATNIA			(2,97*2+2,47*2)*2,8	=			30,464000
1.1.5. SOCJALNE			(3,06*2+2,93*2)*2,81	=			33,663800
1.1.6. ŁAZIENKA/WC			(2,93*2+1,02*2)*1,04	=			8,216000
1.1.7. SALA KLUBOWA			(7,36*2+5,87*2)*3,00	=			79,380000
1.1.8. SALA KLUBOWA			(6,17*2+7,32*2)*3,00	=			80,940000
1.1.9. SALA KLUBOWA			(7,12*2+3,03*2)*3,01	=			61,103000
1.1.10. SALA KLUBOWA			(7,74*2+3,62*2)*3,03	=			68,841600
1.1.11. BIURO			(2,10*2+7,73*2)*3,09	=			60,749400
Ścianka działowa			2,32*2,93	=			6,797600
							501,797
							501,797 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.2 Dwukrotne gruntowanie							
			501,797	=			501,797000
			2,32*2,93	=			6,797600
							508,595
							508,595 m2
							krotność = 2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.3 Dwukrotne malowanie							
			501,797	=			501,797000
			2,32*2,93	=			6,797600
							508,595
							508,595 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.4 Usunięcie starej farby							
			501,797	=			501,797000
							501,797
							501,797 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			

Opis pozycji podstawy nakładów wylczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2.5 Tynkowanie ręczne tynk cementowo-wapienny			22+8	=			30,000000
							30
							30 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.6 Skucie płytek			3,29*1,56*2	=			10,264800
			1,5*1,56*2	=			4,680000
			2,5*1,53*2	=			7,650000
			1,5*1,53*2	=			4,590000
							27,185
							27,185 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.7 Wyburzenie ścian			(3,39+2,50+1,64)*3*0,1	=			2,259000
WYkucie otworów drzwiowych			0,9*2,2*0,2	=			0,396000
Otwór na grzejnik			1*0,8*0,15	=			0,120000
							2,775
							2,775 m3
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.8 Ścianki g-k na stelażu stalowym			2,32*2,93	=			6,797600
							7
							7 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
2.9 Płytki na ścianach				=			0,000000
				=			0,000000
				=			0,000000
				=			0,000000
				=			0,000000
			2,93*2*2	=			11,720000
			1*2*2	=			4,000000
							15,720
							15,720 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem ściany							
3 Sufity							
3.1 Sufity podwieszane płyta GKF				=			0,000000
1.1.1. KORYTARZ				=			0,000000
1.1.2 KOMUNIKACJA				=			0,000000
1.1.3 TOALETA				=			0,000000
1.1.3A TOALETA				=			0,000000
1.1.4. HOL/SZATNIA				=			0,000000
1.1.5. SOCJALNE				=			0,000000
1.1.6. ŁAZIENKA/WC				=			0,000000
1.1.7. SALA KLUBOWA			43,16	=			43,160000
1.1.8. SALA KLUBOWA			44,81	=			44,810000
1.1.9. SALA KLUBOWA			21,24	=			21,240000
1.1.10. SALA KLUBOWA			27,85	=			27,850000
1.1.11. BIURO			15,54	=			15,540000
				=			0,000000
							152,60
							152,60 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
3.2 Gipsowanie sufitów							152,60 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
3.3 Gruntowanie			152,60	=	152,600000		
					152,600		
					152,600 m2		
				krotność = 1			
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
3.4 Dwukrotne malowanie			152,600	=	152,600000		
					152,600		
					152,600 m2		
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
3.5 Usunięcie starych tynków wraz z trzcina							152,60 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Sufity							
4 Elektryka							
4.1 Montaż lamp							19 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
4.2 Instalacja elektryczna							40 pkt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
4.3 Montaż gniazdek i łączników							54 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
4.4 Montaż sterowania schodolazu							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
4.5 Instalacja elektryczna do podgrzewaczy, schodolazu i drabinki							8 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
4.6 Dostawa i montaż bezpieczników							6 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
4.7 Dostawa i montaż wentylatorów elektrycznych							3 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Elektryka							
5 Drzwi							
5.1 Zamurowanie drzwi							4 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
5.2 Naprawa i dopasowanie skrzydeł drzwiowych							10 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
5.3 Usunięcie starych drzwi							2 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
5.4 Malowanie drzwi							10 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
5.5 Oklejenie szyb folią matową							5 m2
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Drzwi							
6 Zabudowa kuchenna							
6.1 Zabudowa kuchenna							3 mb
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Zabudowa kuchenna							
7 Wod-kan							
7.1 Punkty wod-kan							5 pkt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
7.2 obudowa geberita							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
7.3 Montaż STELAŻU PODTYNKOWEGO WRAZ Z MISKĄ TOALLETOWĄ							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
7.4 Montaż prysznicza							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
7.5 Montaż umywalki							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
7.6 Montaż zlewu							1 szt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
7.7 Usunięcie instalacji wod-kan							6 pkt
Robocizna			1	1			
Materiały (-Mp)			1	1			
Sprzęt			1	1			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Wod-kan							
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem							Wartość kosztorysu netto: